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Zatacznik nr 9 do SIWZ
PROJEKT

zawarta dnia ... 2011 r. w Lubyczy Krolewskiej, pomiedzy
Zespotem Szkot Nr 6 ul. Szkolna 2, 22-680 Lubycza Krdlewska, NIP 921-13-77-
427,Regon 000095874 reprezentowanym przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Grzegorza Gatana,

zwanym w dalszej tresci umowy "Zamawiajgcym”,

2 e ——————————————
zwang dalej "Wykonawcg",
zostata zawarta umowa o tresci nastepujace;j:

81

1.Umowa niniejsza zostata zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty
zlozone] przez Wykonawce bedgacego strong przedmiotowej umowy w
przeprowadzonym postepowaniu o zamoOwienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 223, poz. 1655 z p6zn. zm.).

2. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko 2007 — 2013 Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna
srodowisku i efektywnos¢ energetyczna, Dziatanie 9.3 Termomodernizacja obiektow
uzytecznosci publicznej, wspoétfinansowane ze srodkéw Funduszu Spéjnosci.

Przedmiot Umowy
§2

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie:
»rermomodernizacja budynku szkoty wraz z t+ gcznikiem i sal q gimnastyczn g
Zespotu Szkdt Nr 6 w Lubyczy Krolewskiej ul. Szkoln a 2, 22-680 Lubycza
Krolewska.”

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania w/w zadania zgodnie z projektem i
zasadami wiedzy technicznej.



2.1.Zakres robo6t budowlanych - termomodernizacyjnych /zgodnie z wykonanym
audytem energetycznym/ obejmuje miedzy innymi:

a)wykonanie docieplenia stropodachu nad czescig wysoka,

b)wykonanie docieplenia stropodachu nad czescig niska,

c) wykonanie docieplenia stropodachu nad salg gimnastyczna,

d)wykonanie docieplenia scian zewnetrznych w bezspoinowym systemie ocieplen-
BSO,

e)wymiana okien i drzwi na okna wyposazone w nawiewniki higrosterowane,
f)wymiana luksferow na okna wyposazone w nawiewniki higrosterowane
montowane w gornych ramach okiennych,

g)wykonanie nowej bezobstugowej jednofunkcyjnej kottowni z kottem opalanym
sieciowym gazem ziemnym E o0 wysokiej sprawnosci wytwarzania ciepta pracujagcym
w nowoczesnym ukfadzie technologicznym z petng automatykg pogodowg oraz
regulatorem do realizacji ostabien dobowych i tygodniowych,

h) remont i dostosowanie pomieszczenia kottowni — niezbedne roboty budowlane i
wykonczeniowe.

i)wykonanie nowej instalacji co z grzejnikami ptytowymi wyposazonymi w zawory
termostatyczne,

2.2.Roboty budowlane towarzyszace, wynikajace z robét termomodernizacyjnych:
a)wykonanie rob6t koniecznych zwigzanych z dociepleniem $cian — tynkowanie i
malowanie koniecznych elementow na elewaciji, ktére nie bedg docieplane,
b)przetozenie instalacji odgromowych,

c)docieplenie cokotu.

d)wymiana zewnetrznych parapetédw okiennych i obrébek blacharskich

e) naprawy lokalnych uszkodzenh tynkéw podtdég oraz malowanie

f)wykonanie wszelkich innych niezbednych prac towarzyszacych wynikajgcych

Z przepisoéw prawa budowlanego.

3. Szczegotowy zakres i sposOb wykonania robot okreslaja: dokumentacja
projektowo-wykonawcza, przedmiary robét i specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru rob6t budowlanych ktore stanowig zatgczniki do Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich rob6t niezbednych w celu
wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z dokumentacjg projektowo-
wykonawczg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami,
normami, zaleceniami inwestora oraz do oddania przedmiotu niniejszej Umowy
Zamawiajgcemu, w terminie w niej uzgodnionym.

5. Wykonawca po wykonaniu robét budowlanych objetych umowg zapewni
wykonanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej obiektu, uwzgledniajgcego
wykonane prace budowlane w zakresie termomodernizacji obiektu ZS Nr 6 i
przedstawi je zamawiajagcemu przy odbiorze rob6t. Swiadectwo charakterystyki
energetycznej obiektu winno spetnia¢ wymogi ustalone w przepisach prawa
budowlanego.

6. Roboty budowlane realizowane bedg na czynnym obiekcie totez muszg byc¢
wykonywane w sposOob mozliwie nie ucigzliwy dla Zespotu Szkdt Nr 6. Roboty
budowlane zwigzane z modernizacjg ogrzewania powinny by¢ prowadzone w
okresie wakacji. Roboty budowlane — docieplenie Scian zewnetrznych ,wymiana
okien i drzwi rozpoczete bedg od strony potnocnej ( frontowej).

7. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest zarzadcg terenu, na ktdrym zrealizowany zostanie
przedmiot niniejszej Umowy.



Uczestnicy procesu budowlanego
§3
1. Do nadzoru nad prawidtowym przebiegiem robdt, wynikajgcych z warunkow
niniejszej umowy wyznacza sie:

1) ze strony Zamawiajgcego :
a) jako koordynatora prac w zakresie realizacji obowigzkéw umownych

b) w zakresie nadzoru iNnwestorskiego: ..........coveiiiiiiiiii i

Osoba wskazana w ust.1 pkt.1 lit. b bedzie dzialaé w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

2) ze strony Wykonawcy:

a) kierownik budowy: ...

b) kierownik robot budowlanych: ...

c) kierownik robot sanitarnych ...

d) kierownik robot elektrycznych ........ocooviii i,

Osoba wskazana w ust.l pkt.2 lit. a bedzie dziala¢ w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z os6b wskazanych w
ust.1 pkt.1.lit.a i b. O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie
wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana osoby wymienionej w ust.1.
pkt.1 lit. b winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu
do niniejszej umowy.

3. Zamawiajgcy moze takze zazgdac od wykonawcy zmiany oséb, o ktérych mowa w
ust.1 pkt.2 niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich
obowigzkdéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku przez zamawiajgcego.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

1)wydawac¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi robo6t polecenia, potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, dotyczgce: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia rob6t lub elementow
zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot
budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow
budowlanych oraz urzadzeh technicznych;

2)Zadaé od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot w okreslonym przez niego
terminie, a takze wstrzymania dalszych robo6t budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz spowodowac¢ niedopuszczalng
niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

5. Jezeli dla usuniecia wad niezbedne jest z polecenia inspektora nadzoru dokonanie
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca dokona
tych czynnosci na wlasny koszt.



6. Koszty, o ktérych mowa w ust. 5 lub ich odpowiednig czes$¢, Zamawiajgcy ma
prawo pokry¢ w catosci lub w czesci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy

Obowi gzki Stron

§4
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokoélarne przekazanie Wykonawcy placu budowy, dziennika budowy oraz
dokumentacji projektowo-wykonawczej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot dotyczacych przedmiotu zamowienia, w terminie okreslonym w 86 ust.1
pkt.1 umowy;

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego sprawowanego przez osobe
posiadajgca odpowiednie uprawnienia;

3) odbidr przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami;

4) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w niniejszej Umowie.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegoélnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art.22 ustawy Prawo budowlane;

2) opracowanie planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia i przediozenie go do
akceptacji Zamawiajgcemu w dniu podpisania umowy;

3)dostarczenie dokumentéw wymienionych w art. 41 ust.4 pkt.1 ustawy Prawo
budowlane w dniu podpisania umowy;

4) realizacja przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z dokumentacjg projektows;

5) prowadzenie wszystkich rodzajow robot przez osoby uprawnione, zgodnie ze
sztukg budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi;

6) wykonanie rob6t przygotowawczych (zagospodarowanie placu budowy,
utrzymanie zaplecza budowy );

7) ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robo6t zgodnie z
przepisami BHP oraz ppoz;

8) zapewnienie zasilania elektroenergetycznego placu budowy z wtasnych urzadzen
rozdzielczych z opomiarowaniem;

9) podiaczenie i opomiarowanie pobieranej wody przez Wykonawce;

10) prowadzenie robot objetych przedmiotem umowy w czynnym obiekcie;

11) ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzen losowych i odpowiedzialnosci cywilnej,
dotyczace ludzi, robdt, urzadzen i sprzetu budowy przed wprowadzeniem na plac
budowy;

12) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu niniejszej
umowy;

13)dostarczanie niezbednych atestéw, wynikbw w oraz protokotow badan i prob
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

14)przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej,
pomiaréw;

15)zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,
16)zapewnienie dozoru budowy oraz bezpiecznego korzystania z terenu
przylegajacego do placu budowy;

17)dbanie o porzadek na placu budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz oraz
utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych;

18)po zakonczeniu i przekazaniu robot - uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza
budowy bedacego jego wlasnoscig, jak rowniez terendw sgsiadujgcych zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce, tgcznie z przywrdéceniem zagospodarowania
terendw w zielen;

4



19)kompletowanie w trakcie realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej
Umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotdw niezbednych przy
odbiorze, w tym dotyczacych instalacji podlegajgcych przekazaniu odpowiednim
stuzbom eksploatujgcym;

20)usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski w
trakcie trwania robot w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dtuzszym jednak niz
14 dni;

21)staly nadzor kierownika budowy lub kierownikow rob6t nad prowadzonymi
robotami.

3.Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich uméw
ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktdre mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robét
objetych umowg na kwote w wysokosci co najmniej 500 000,00 zi.

1) Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci: roboty objete umowa, urzadzenia oraz
wszelkie mienie ruchome zwigzane z bezposrednio z wykonawstwem robot,

2) odpowiedzialnos$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczace pracownikdéw i o0soOb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych i innych.

3) Wykonawca na 7 dni przed terminem przekazania terenu budowy przediozy do
wgladu Zamawiajgcego umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust.3 pkt.1 i 2.

4. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow
o ktérych mowa w ust.2 pkt 2 i pkt.3 oraz w ust.3. Zwtoka z tego tytutu bedzie
traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od wykonawcy i nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

5.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi umowag przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

6. Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania budowg i do kierowania
robotami personel wskazany przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy. Zmiana
ktorejkolwiek z osbdb, o ktorych mowa w ust.5 w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg
zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wylgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bedg takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami Specyfikaciji
Istotnych Warunkéw Zamdéwienia.

7.Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w
ust.6 nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako
przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robot.

8.Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych
mowa w ust.5 , winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.



9.Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb
niz wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy z winy
wykonawcy.

§5

Materiaty
1.Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatow wikasnych
zgodnych z zatwierdzong dokumentacjg, specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robét oraz przedmiarem robot.

2.Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisane w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot. Wskazane znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie nalezy rozumiecC jako przyktadowe i nalezy
je rozpatrywaé z wyrazem ,lub rownowazne” albo ,nie gorsze niz”.

3.Materiaty i urzgdzenia o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiadac co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, oraz wymaganiom ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881 z p6zn.zm.),
wymaganiom Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét , oraz projektu
technicznego i innych przepisow obowigzujgcych w tym zakresie.

4.Na materialy lub urzadzenia Wykonawca obowigzany jest posiadac¢ certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczna.

5. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatow, o ktérych mowa w
ust.1 i ust.2 uzyska¢ od Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) zatwierdzenie
zastosowania tych materialtdbw przedktadajac probki oraz okazujac dokumenty
wymagane prawem i dokumentacja.

6.Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany
jest okaza¢é w stosunku do wskazanych materiatow deklaracje zgodnosci
z obowigzujgcymi normami lub aprobatg techniczna.

Terminy realizacji przedmiotu Umowy

§6
1.Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robot:

1) termin przekazania placu budowy wraz ze zgtoszeniem rozpoczecia robot

i dokumentami okreslonymi w § 2 ust. 3 oraz wskazanie punktow poboru mediéw
wody i energii elektrycznej - w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy;

2) termin rozpoczecia robot — 7 dni od dnia przekazania placu budowy;

3) termin zakonczenia rob6t — 31 pazdziernika 2011 r.;

2. Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia
robot objetych umowa, stwierdzong przez kierownika budowy w dzienniku budowy
i potwierdzong przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego, a nastepnie ustaleniami
protokotu odbioru koncowego.

3.Przedmiot zamoOwienia okreslony w 8§ 2 umowy bedzie realizowany zgodnie z
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego szczegétowym harmonogramem rzeczowo-
finansowym, stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy.



4 Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
harmonogram rzeczowo-finansowy w dniu zawarcia umowy oraz kazdorazowo
uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 7 dni od daty wydania
przez Zamawiajgcego polecen dokonania zmiany okreslonej uaktualnionym
harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejnosci wykonania robot.

5. Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu w ciggu 7 dni od daty przedtozenia
harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciggu 7 dni od daty
przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

6. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu,
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przediozenia
Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania
zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

7. Potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag bedzie sie uwazato
za zatwierdzenie harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag
Zamawiajgcego w powyzszym terminie, a przedtozony poprawiony harmonogram
bedzie niezgodny z postanowieniami umowy Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wstrzymania rob6t w catosci lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania
obcigzg Wykonawce. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram,
poczawszy od dnia, ktéry uznaje sie za jego zatwierdzenie.

Zatrudnianie podwykonawcow

8§87
1.Wykonawca oswiadcza, iz prace objete przedmiotem zamoéwienia, zostang
wykonane sitami wkasnymi *
lub ( wg informacji zawartych w ofercie )
1. Wykonawca oswiadcza, ze cze$¢ robot wykona sitami  wlasnymi, a
podwykonawcom powierza nastepujacy zakres robot:*

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawca jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow. Wykonawca, zlecajgc roboty podwykonawcom, zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzegaé przepiséw wynikajacych z art. 647" kodeksu cywilnego.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

4 Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
umowy z Podwykonawcg wraz z czescig dokumentacji dotyczaca wykonania robét
okreslonych w umowie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen uwaza sie, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy.

5.Wykonawca oraz Zamawiajacy ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce.

6. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawieranie uméw Podwykonawcow z dalszym
Podwykonawcg. Wszelkie zmiany umow zawartych przez Wykonawce z
Podwykonawcami wymagajg formy pisemnej i zgody Zamawiajgcego.



7. Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzielic mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow.

8. Podzlecanie robot przez Wykonawce, w zakresie innym niz wymieniony w ust. 6 w
trakcie realizacji przedmiotu umowy moze nastgpi¢ za zgodg Zamawiajgcego i o ile
nie zmieni to warunkéw SIWZ.

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty,
ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

10. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Wynagrodzenie Wykonawcy.
§8
1.Strony ustalaja, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie
ryczattowe.

2. Wykonawca okreslajac wynagrodzenie ryczattowe oswiadcza, ze na etapie
przygotowywania oferty zapoznat sie z terenem budowy, dokumentacjg projektowg
oraz wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia
obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia.

3. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg zadania, z uwzglednieniem wszystkich
optat i podatkow w szczegdlnosci:

1) koszty zwigzane z realizacjg zamowienia wynikajgce wprost z dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robat,

2) koszty robot przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymania
zaplecza budowy, ogrodzenia placu budowy, podigczenia i koszty zuzycia wody
i energii elektrycznej oraz telefondw, dozér budowy i ubezpieczenie budowy,
uporzagdkowanie placu budowy i zaplecza tacznie z przywrdoceniem terenu do stanu
poprzedniego);

3)) koszty przygotowania dokumentacji powykonawczej;

4) koszty wykonania wszelkich niezbednych pomiaréw, badan, analiz, inwentaryzacji
koniecznych do prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia i do dokonania
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa (budowlanego i innych przepiséw
obowigzujacych w tym zakresie) odbioru przedmiotu zamowienia przez
zamawiajgcego od wykonawcy;

5) nalezny podatek VAT.

4. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaitowe w kwocie: ........cccccccvvvvnennnnn. zt
brutto
(stownie:

........................................................................................................................ ).

5. Na wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 4, sktada sie kwota netto
W Wysokosci



i nalezny podatek VAT ...... W WYSOKOSCI: ..eivieiiieeiveeee e zt
(SHOWNIE: e e et ).

6. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawg do zagdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w ust.4 niniejszego paragrafu.

7. Wynagrodzenie okreslone w ust. 4 zostanie zmienione w przypadku urzedowych
zmian w obowigzujacych przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

Zasady pfatno sci wynagrodzenia
§9

1.Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastepowac bedzie
sukcesywnie na podstawie faktur czesciowych wystawionych przez Wykonawce za
elementy robot ujetych w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramie
rzeczowo- finansowym o ktorym mowa w § 6 ust.4 i ust.7 niniejszej umowy, po
wykonaniu i odebraniu danego zakresu (etapu) robot.
2.Zamawiajacy zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do zmiany
harmonogramu rzeczowo-finansowego w zaleznosci od wysokosci s$rodkow
finansowych.
3.Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koncowa,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy. Wartos¢
faktury kohcowej nie moze by¢ nizsza niz 5% wartosci zamdwienia.
4.W przypadku wystgpienia zwtoki w oddaniu przedmiotu zaméwienia lub zwioki w
usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartos¢ faktury koncowej zostanie
pomniejszona o wysokosc¢ kar umownych, ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone
w § 11 umowy.
5. Platnosci w wysokosci zgodnej z zestawieniem wartosci robot, bedg dokonane
przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, nr....................
PP ' A (= ¢ [T a T T=N e [ {0 Mo [ ]
od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury wraz z protokotem odbioru robot.
6.Rozliczenia z podwykonawcami za wykonane przez nich czesci przedmiotu umowy
nastepowac bedzie w nastepujacy sposob:

1) w przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcow,
wykonawca sktadajgc fakture, ktéra opiewa na zakres wykonywany réwniez przez
podwykonawce/ow/ dokona stosownego podziatu naleznosci pomiedzy wykonawce i
podwykonawce/ow/ w protokotach stanowigcych podstawe do wystawienia faktur
czesciowych potwierdzonych przez Inspektora nadzoru, wykonawce i
podwykonawce/ow/,

2) zaptata catosci naleznosci bedzie nastepowata w catosci na rzecz wykonawcy,

3) wykonawca w ciggu 14 dni od daty przekazania na jego rachunek bankowy przez
zamawiajacego srodkow za wystawiong fakture czesciowg przediozy
zamawiajgcemu kserokopie potwierdzonego przez bank, przelewu dokonanego na
rachunek podwykonawcy/éw/ na kwote okreslong w protokotach stanowigcych
podstawe do wystawienia faktur czesciowych albo przedtozy oswiadczenie
podwykonawcy/ow/, ze naleznosci podwykonawcy wynikajgce z tych protokotow
zostaly przez wykonawce uregulowane,

4) w przypadku nie dostarczenia w ww. terminie przez wykonawce kserokopii
potwierdzonego przez bank przelewu albo oswiadczenia podwykonawcy/ow/,
zamawiajacy zastrzega obie prawo do zatrzymania kwoty naleznej
podwykonawcy/om/ z nastepnej faktury wykonawcy do momentu spetnienia warunku
podanego w ust.6 pkt.3 umowy,

5) w przypadku faktur koncowych z ktérych wykonawca zobowigzany jest do
przekazania naleznosci podwykonawcy/om/, wykonawca w terminie 14 dni przed



uptywem terminu ptatnosci faktury koncowej przez zamawiajgcego ztozy kserokopie
potwierdzone przez bank, przelewdéw dokonanych na rachunki podwykonawcy/ow/
albo ztozy oswiadczenia podwykonawcy/ow/, ze wszystkie naleznosci
podwykonawcy/ow/ z tytutu zrealizowanych przez nich czesci przedmiotu umowy
zostaly przez wykonawce uregulowane; brak przekazania przez wykonawce ww.
dokumentéw spowoduje zatrzymanie z faktur koncowych wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy/om/, do momentu spetnienia tego warunku.

7.Brak zachowania przez wykonawce warunkéw okreslonych w ust.6 pkt.4 i pkt.5
umowy zwalnia zamawiajgcego z zaptaty odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty
faktur w czesci dotyczacej zatrzymania kwot; ewentualne odsetki wynikajace z
nieterminowej ptatnosci w stosunku do podwykonawcéw obcigzajg wykonawce.

8. Za nieterminowe ptatnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki
ustawowe.

Odbiory robot
§10

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiorow
robot:
1) odbiory rob6t zanikajgcych,
2) odbiory robot czesciowych
3) odbidr koncowy,
4) odbiér ostateczny - w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, po uptywie okresu rekojmii.

Odbiory robét czesciowych i koncowy realizowane bedg w zakresie ilosciowo
wartosciowym dla poszczegélnych pozycji robdt, wynikajacych z zatwierdzonego
przez Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.

2. Odbiory czesciowe oraz odbiory robét zanikajgcych dokonywane bedg przez
Zamawiajgcego przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .Wykonawca winien
zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktorych wyzej mowa, wpisem do Dziennika
Budowy.

3.0dbiory, o ktérych mowa w ust. 2, dokonywane bedg w terminie siedmiu dni
roboczych, liczac od daty zgtoszenia. Z czynnosci odbioréw sporzadzane bedg
protokoty, ktére stanowi¢ bedq zatgczniki do faktur czesciowych.

4. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu zakonczenie robot i gotowos¢ do odbioru
koncowego wpisem do Dziennika Budowy oraz pisemnie na adres Zamawiajgcego.

5. Wykonanie roboét zostanie potwierdzone przez Inspektora nadzoru wpisem do
Dziennika Budowy w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma, o ktérym mowa
w ust. 4.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest do powotania komisji odbioru w terminie 7 dni od
daty potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i gotowosci do
odbioru koncowego oraz wyznaczy termin (nie dtuzszy niz 7 dni) rozpoczecia odbioru
kohcowego informujgc jednoczesnie Wykonawce na pismie.

7. Odbior koncowy przedmiotu umowy przez komisje odbioru nastgpi w ciggu
nastepnych 14 dni od daty rozpoczecia odbioru.
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8. Wraz z podpisaniem protokotu odbioru koncowego Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi dokumentami,
takimi jak: protokoty odbioréw oraz atesty, dokument gwarancyjny i Swiadectwo
charakterystyki energetycznej obiektu, uwzgledniajgcego wykonane prace
budowlane w zakresie termomodernizacji obiektu.

9. Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w ust.8, wykonana bedzie na
jednym egzemplarzu przekazanym Zamawiajgcemu przez Wykonawce, poprzez
naniesienie wszystkich zmian, ktore zostaty wprowadzone podczas realizacji robot.
Powinna odzwierciedla¢ stan faktyczny, a wprowadzone zmiany w dokumentacji
podczas realizacji rob6t budowlanych powinny by¢ dokonane w sposéb zgodny z
obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo budowlane i innymi przepisami prawa
obowigzujgcymi w tym zakresie.

10.W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy moze
odmowié odbioru robot do czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na whkasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

11.W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie
gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich wusuniecia na koszt
Wykonawcy.

12. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, ktdre nie nadajg sie
do usuniecia, a umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie

Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy obnizy wynagrodzenie do wysokosci uzgodnionej
przez Strony na podstawie wyliczenia przez inspektora nadzoru.

Kary umowne
§11
1.Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne:

1)za kazdy dzieh zwioki w oddaniu robét objetych umowg w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 8 ust.4 niniejszej umowy,

2)za kazdy dzien zwitoki w terminowym usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach
lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia ryczattowego , okreslonego w § 8 ust.4 niniejszej umowy,

3)za przekroczenie terminow o ktérych mowa w § 6 ust.4 i 6 umowy, w wysoko$ci
0,05% wynagrodzenia o ktdrym mowa w § 8 ust.4 niniejszej umowy,

4)za zwloke w wykonaniu asortymentu robot okreslonych w uaktualnionym
harmonogramie rzeczowo-finansowym w wysokosci 0,05% wynagrodzenia o ktorym
mowa w 8 8 ust.4 umowy, za kazdy dzien zwioki liczac od terminu okreslonego
w uzgodnionym przez Zamawiajgcego harmonogramie rzeczowo-finansowym,

5)jezeli roboty objete przedmiotem umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca wymienieni w umowie— kare umowng
w wysokosci 5% wynagrodzenia o ktorym mowa w 8 8 ust.4 umowy,

6)jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata inna

osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 5% wynagrodzenia
0 ktorym mowa w § 8 ust.4 umowy,
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7)w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktGre ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca, w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczaltowego, okreslonego
W niniejszej umowie.

8)w przypadku odstgpienia Zamawiajgcego od Umowy z winy Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia kosztorysowego/ryczattowego, okreslonego
W niniejszej umowie.

2.Zamawiajacy zobowigzany jest zaptaci¢ Wykonawcy kary umowne w przypadku
odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ w wysokosci
10 % wynagrodzenia ryczaitowego, okreslonego w niniejszej umowie
z uwzglednieniem art. 145 ustawy Pzp.

3.Wykonawca ma prawo naliczania ustawowych odsetek w przypadku opdznienia
w zaptacie wynagrodzenia.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okreslonym przez
inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ kary
umowne na zasadach okreslonych w ust. 1 pkt 1) lub poleci¢ usuniecie takiej wady
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

5. Koszty, o ktérych mowa w ust. 4 lub ich odpowiednig cze$¢ Zamawiajgcy ma
prawo pokry¢ w catosci lub w czesci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

6. Zastepcze usuniecie wad nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty kar
umownych okreslonych w § 11 ust. 1 pkt 1 umowy, ktére Zamawiajgcy naliczy do
dnia zastepczego usuniecia wad, stwierdzonego protokotem odbioru.

7. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

8. Strony ustalajg, ze Zamawiajacy swojg wierzytelnosc¢ z tytutu naliczanych kar na
podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potracenie
z naleznosci Wykonawcy.

9. W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
zobowigzan umownych nie objetych odszkodowaniem w formie kar umownych,
Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg na zasadach
ogolnych okreslonych w art. 471 Kodeksu Cywilnego.

Rekojmia i zabezpieczenie prawidtowego wykonania umow y

§12
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniost zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 8% jej wartosci w formie:

2.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stanowi Kwote ............................
e ZE(SHOWNIE ZIOLYChH L )

3. Strony ustalajg, ze:

- 70 % wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umowg

wykonania robot,
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- 30 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu
rekojmi.

4. W przypadku nalezytego wykonania robot 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone
lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze kohcowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajgcym jego nalezyte wykonanie.

Pozostata czes¢ zabezpieczenia t).30% zostanie zwrécona lub zwolniona w ciggu 15
dni po uptywie okresu rekojmi.

5. W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 14 niniejszej umowy
wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamoOwienia w stosunku do
terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem
aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo
jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z
aneksu do umowy.

6. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢é dokonana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§13
1.Rekojmia na wykonane roboty przystuguje na okres 36 miesiecy. Bieg okresu
rekojmi rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu korncowego odbioru przedmiotu
niniejszej Umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ na swoj koszt wady i usterki stwierdzone

w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie rekojmi - w terminie 14 dni od daty
pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
Okres rekojmi zostanie przedtuzony o czas naprawy.

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi sie w celu stwierdzenia wad i usterek

w terminie dtuzszym niz 14 dni lub nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dokonania naprawy na
koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie wkasnych specjalistow albo specjalistow strony
trzeciej - bez utraty praw wynikajgcych z gwaranciji.

4. Wszystkie reklamacje bedg zglaszane przez Zamawiajgcego niezwtocznie
i potwierdzane pisemnie, najpozniej jednak do dnia uptywu okresu rekojmi.

Zmiany umowy
§ 14

1.Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem ust. 2.

2. Dopuszczalne sg nastepujace przypadki i warunki zmiany umowy :

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajgcego.

2) zmiany materiatéw budowlanych i sprzetu, gdy wykorzystanie materiatow
budowlanych i sprzetu, wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie sie
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niemozliwe badz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy, postepem
technologicznym, zwiekszeniem bezpieczenstwa na budowie pod warunkiem, ze
zmiana nastgpi na materialy, i sprzet posiadajgce, co najmniej takie same parametry
jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty i pod
warunkiem nie zwiekszania ceny,

3) wystgpienia koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych, ktérych realizacja
bedzie miata wptyw na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy,

4) koniecznosci zmiany harmonogramu robot i finansowania na wniosek
Zamawiajgcego z przyczyn od niego niezaleznych,

5) wystgpienia koniecznosci wykonania dokumentacji zamiennej, ktérej wykonanie
bedzie miato wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy,

6) w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie
majacym wplyw na realizacje przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia stron,

7) zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang wysokosci podatku VAT
w przypadku zmiany przepisow,

8) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé uzytych w Umowie,
ktérych nie bedzie mozna usungé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiaé¢
usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacii
jej zapisOw przez strony,

9) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku :

a) gdy wykonanie zaméwienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajgcego w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,

b)z powodu dziatania sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie robot w okreslonym
pierwotnie terminie o0 czas dzialania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia
skutkéw tego dziatania,

c)koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego o czas proporcjonalny do
zmniejszonego zakresu,

d)koniecznoéci uzyskania decyzji lub uzgodnieh, mogacych spowodowac
wstrzymanie rob6t — o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz
uzgodnien lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

3.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron
wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

4.Wykonawca nie ma prawa zbywania swoich wierzytelnosci wynikajgcych
Z niniejszej umowy.

5. Umowa jest niewazna w czesci wykraczajgcej poza okreslony przedmiot
zamoéwienia zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Odst gpienie od umowy
§15

Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XVI Kodeksu Cywilnego stronom
przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w hastepujgcych sytuacjach:
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1.Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy
jezeli:

1) Zostaje ogtoszona upadtos¢ lub likwidacja firmy Wykonawcy;

2) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci;

3) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn w terminie 7 dni od
daty przekazania placu budowy lub nie przystapit do obioru placu budowy w terminie
okreslonym w 86 ust.1 pkt.1;

4)Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni, pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

5)Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami
inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy;

6)Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy-
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznos$ci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie;
7)Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z
dokumentacjg projektowo-wykonawcza, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robot, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszymi postanowieniami
Umowy.

2.Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy z winy Zamawiajgcego,
jezeli:

1) Zamawiajacy nie przekaze placu budowy w terminie 21 dni od przewidywanego
terminu przekazania, chyba, ze przyczyna braku przekazania placu jest uzasadniona.
2) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot.

3.W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujace obowigzki:

1)W terminie nie krotszym niz 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego przystgpi do sporzadzenia szczegétowego protokotu
inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia.

2)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, ktéra odstgpita od umowy.

3)Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przerwanych rob6t przez Zamawiajgcego,
jesli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada.

4)Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
pozostate materialy i urzgdzenia.

4.Zamawiajgcy W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy obowigzany jest do dokonania odbioru przerwanych robét oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia

Postanowienia ko ncowe
§ 16.
1.W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy

Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamoéwienh publicznych,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.
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2. Ewentualne spory, jakie mogg powstac przy realizacji niniejszej Umowy, bedg
rozstrzygane przez sad whasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Umowe niniejszg sporzadzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.

§17.
Zatgczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:
1)Oferta wykonawcy z dnia ........ 2011 r. wraz z zatgcznikami,

2)Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami,

3)Dokumentacja projektowo-wykonawcza wraz ze szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét,

4)Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania zatwierdzony przez
Zamawiajgcego,

5)Umowa konsorcjum ( jezeli wystepuje)

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:
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